

Příloha č. 8
GO TG 5

SOD č. UE_14-00xx_00-00

N Á V R H   S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
číslo smlouvy Objednatele: INV_14-000xx_00-00
číslo smlouvy Zhotovitele:  
S m l u v n í    s t r a n y

1. Objednatel:
United Energy Invest, a. s.


se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2,  PSČ 434 03 


zapsaný dnem 10. května 2007 v oddílu B, vložce 1768 


obchodního 
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Jménem společnosti

jednají:
Mgr. Petr Hájek, předseda představenstva


Ing. Petr Mareš, člen představenstva 

Zmocněnec

ve věcech technických:
Ing. Kamila Dobešová, vedoucí ÚRP I.


Ing. Pavel Komenda, investiční technik 

 (dále jen  „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)

Identifikační číslo:
273 20 413

DIČ:
CZ27320413

Bankovní spojení:
ČSOB a. s., pobočka Most
číslo účtu: 
17790563/0300 

Telefon:
476 447 111


Fax:
476 447 403


E-mail:
kamila.dobesova@ue.cz
Doručovací adresa:  
United Energy Invest, a. s.

P. O. Box 22


434 03  Most 3                     

(dále jen „Objednatel“)

2.  Zhotovitel:
    


se sídlem               ,                    ,  PSČ  

zapsaný dnem                      v oddílu              , vložka   


obchodního  rejstříku vedeného 

Jménem společnosti 
  
jednají:
  
Zmocněnec

ve věcech technických:


ve věcech realizačních: 
Identifikační číslo:


DIČ:

Bankovní spojení:


číslo účtu: 


Telefon:



Fax:

 

E-mail:


Doručovací adresa:  

 (dále jen „Zhotovitel“)
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Objednatel je významným držitelem licence na výrobu tepelné energie a výrobu a obchod s elektřinou. Výroba tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 1

 Předmět plnění

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem: 

,, Generální oprava turbosoustrojí TG 5“

1.2 Dílo spočívá v provedení generální opravy (dále též „GO“) turbosoustrojí TG 5 v rozsahu uvedeném“ v rozsahu a dle zadání Objednatele z elektronické aukce č.728 a nabídky Zhotovitele z této aukce včetně výsledné ceny ze soutěžního kola ze dne 01.04.2014.
Podrobný rozpis prací je uveden  Přílohach č.1 až č. 7. 

Práce či opravy nad rámec uvedený v přílohách č. 1 až 8 této smlouvy, které vyplynou z revizního nálezu, budou řešeny formou dodatku k této smlouvě. Pokud se vyskytne potřeba náhradních dílů, které má Objednatel na skladě, je Zhotovitel povinen tyto náhradní díly použít, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla. Zhotovitel ručí za to, že realizací díla se v žádném případě nesmějí zhoršit technické parametry turbosoustrojí TG 5 oproti parametrům změřeným před odstavením TG 5 do GO
1.3 Poptávka Objednatele a nabídka Zhotovitele jsou závaznými dokumenty této smlouvy.

1.4 Součástí díla je :

1.4.1 Dodání požadované dokumentace ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě, včetně revizních zpráv. Řízení a dozor při provádění GO včetně montáže a zkoušek, subdodavatelské smlouvy, zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, veškeré dodávky (s výjimkou toho, kde je uvedeno, že zajišťuje Objednatel), demontáže, montáže, kontroly, diagnostiku, proclení, zdanění, skladování, individuální zkoušky jednotlivých částí zařízení turbosoustrojí TG 5, uvedení do provozu a kontrola technického stavu a parametrů TG 5 po ukončení GO,  veškeré protokoly uvedené v této smlouvě, servis a odstraňování vad v záruční době.

Elektronická forma dokumentace: 


-   výkresy ve formátech *.dwg, operační systém MS Windows 7 nebo vyšší,  
-   textová část MS-Office 2007  /a výše/,
-   digitální nosič CD/DVD,
-   veškeré protokoly, které jsou součástí dokumentace Zhotovitele, budou naskenované.
1.4 
Požadavky na provedení díla

1.4.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy.

1.4.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na Zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících, vše v platném znění.

1.4.3 Požadavky na svařování

Příprava, realizace, průběžné a výstupní kontroly budou provedeny v souladu s ČSN EN ISO  3834–3 „Standardní požadavky na jakost“, při dodržení směrnice GŘ Objednatele č. 8/2007 – „Řízení jakosti technologie svařování“. Před zahájením svářečských prací budou předloženy a Objednatelem odsouhlaseny svařovací postupy - WPS na základě kvalifikovaných WPQR (WPAR) včetně předložení oprávnění svářečů dle ČSN EN 287-1 k evidenci v Registru svařování Objednatele a kontrolní dokumenty v souladu s ČSN EN 10204. Protokoly nedestruktivní diagnostiky budou součástí předávací dokumentace. 
Kontroly a zkoušky:

· V celém procesu svařování bude Zhotovitelem průběžně vykonáván svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14 731 včetně inspekčních záznamů v deníku.

· Rozsah výstupních kontrol  NDT stanovených Objednatelem:

· VT  -    B/100 %, včetně protokolu (ČSN EN 970, ČSN EN ISO 5817),

· PT   -    1/10 %, svary určí Objednatel (ČSN EN 571 – 1, ČSN EN 1289),

· UT - 2/100% svary určí Objednatel (ČSN EN 1714, ČSN EN 1712),

· Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3 (obr.8.1-1).
Do objemu zkoušek ultrazvukem musí být zahrnuta místa styků svarových spojů. Kvalifikace personálu NDT musí vyhovovat ČSN EN 473.

Svářečské práce na energetickém potrubí a ostatním potrubí se budou řídit požadavky normy ČSN EN 13 480 - prováděné svářečské práce na ocelových konstrukcích požadavky ČSN 73 2601, změna 2, 3 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Osoby provádějící tyto práce musí mít potřebnou odbornou úroveň (průkaz způsobilosti k výrobě a montáži ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601, změna 2, 3 - čl. 200).

Svářečské práce musí být provedeny za odborného a soustavného dohledu Zhotovitele nad svařováním dle ČSN EN ISO 14731. Svary budou označeny osobními údaji provádějícího svářeče uvedenými v záznamovém listu svarů (WELDPLANE). Minimálně jednou týdně bude prováděn zápis o výsledku inspekčních kontrol Svářečského dozoru Zhotovitele do stavebního deníku.
Vlastní svářečské práce mohou být zahájeny až po splnění povinností, které ukládá interní rozhodnutí GŘ objednatele č. 16/2010 – „Zabezpečení pracovišť při činnostech se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu“.

Schválení předběžné, průběžné a předávací dokumentace, kvalifikace Zhotovitele, jednotlivé kontrolní kroky jakosti svařování a protokoly NDT budou součástí schváleného kontrolního plánu jakosti.

Pro práce v místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistí Objednatel na vyžádání Zhotovitele svářečské povolení a příkaz ke svařování za zvýšeného nebezpečí dle ČSN 050601.

1.4.4.
Rozsah požadované dokumentace

· Před zahájením prací předá Zhotovitel ke schválení Objednateli svařovací postupy WPS. 

· Kompletní svarová dokumentace ve 2 vyhotoveních. 

· Protokoly o provedených kontrolách a zkouškách svarů.

· Atesty k dodaným materiálům (trubky, záslepky, přídavný materiál).

· Protokoly o provedených kontrolách svarů (zejména o 100 % UT kontrole).
· Inspekční certifikát ČSN EN 10204 – 3.1. 

· Doklad prohlášení o shodě s objednávkou ve smyslu § 13, odst. 5 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

· Záruční list s prohlášením platnosti a délky trvání záruky bude součástí průvodní dokumentace (záruční doba min. 24 měsíců od předání).

1.4.5
Na generální opravě budou pracovat i jiní zhotovitelé. Organizaci práce řídí Ing. Petr Zíbar.
1.4.6
Po ukončení GO požádá Zhotovitel Objednatele o zkoušku daného zařízení za studena (Příloha č. 4). Tyto zkoušky provádí Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem (operátorem) a pracovníkem MaR. Bez Objednatelem schváleného protokolu nebude TG 5 uvedeno do zkušebního provozu.

1.4.7
Po GO a po schváleném protokolu o zkouškách zařízení za studena (Příloha č. 4) Objednatelem, může, na základě provozních a ekonomických podmínek, začít Objednatel se zkušebním 72 hodinovým provozem. 72 hodinový zkušební provoz začíná při dosažení provozních parametrů TG a sleduje se 72 hodin. Vyskytnou-li se závady během zkušebního 72 hodinového provozu, nebo jiné důvody, či nedokončení 72 zkušebního provozu, které lze přičíst na vrub Zhotovitele, je Zhotovitel povinen na své náklady dané závady neprodleně opravit v rámci garance.  V případě přerušení 72 hodinového zkušebního provozu rozhodne Objednatel o pokračování nebo opakování celého zkušebního 72 hodinového provozu. V případě, že Objednatel bude opakovat zkušební provoz více než dvakrát, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu veškerých prokázaných nákladů Objednatele spojené se třetí a všemi dalšími provedenými zkušebními provozy TG. Zhotovitel a Objednatel na závěr úspěšného ukončení a odstranění všech vzniklých závad 72 hodinového zkušebního provozu podepíší protokol dle Přílohy č. 4.
Článek 2

 Cena za dílo

2.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného rozpočtu  Zhotovitele, uvedeného v jeho nabídce z elektronické aukce č.728 včetně výsledné ceny ze soutěžního kola ze dne 01.04.2014,  a činí:
         

           ,- Kč   bez DPH
slovy:     korun českých


Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.

2.2 Cena díla podle odst. 2.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů. 
2.3
Součástí ceny za předmět plnění dle odstavce 2.1 této smlouvy je cena za náhradní díly a materiál. 
2.4
Cena za dílo uvedená v odst. 2.1 je stanovena za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje rovněž veškeré případné licenční poplatky, pojištění, dopravní náklady loco staveniště, clo a veškeré další poplatky, daně (s výjimkou DPH) a náklady na území České republiky i mimo něj, spojené s produkcí, výrobou, prodejem a dopravou montážního zařízení, materiálů a výrobků.
Článek 3

Platební podmínky a fakturace
3.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 2 této smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat předem žádné zálohy.

Platby za plnění předmětu smlouvy budou uskutečněny na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Faktura bude obsahovat následující platební podmínku:

Vystavený daňový doklad (faktura) na celé zdanitelné plnění bude uhrazen ze strany Objednatele následně: 

1) po předání a převzetí díla (dle čl. 4 bod 4.2.6)   - dle splatnosti faktury:  




částka ve výši   85 % z ceny GO daného turbosoustrojí + celé DPH

2) po předání dokumentace (dle čl. 4 bod 4.2.7):

 


částka ve výši   15% z ceny GO daného turbosoustrojí 
Tato skutečnost bude uvedena na vystaveném daňovém dokladu

Po splnění podmínek uvedených v bodě 2) je Zhotovitel povinen písemně požádat Objednatele o uvolnění částky stanovené v bodě 2) (zádržné).
3.3 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla podepsaný zmocněnci obou smluvních stran.

3.4 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí díla předmětu smlouvy, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a může být Objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena Zhotoviteli. 


Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.  

3.5
Faktura, výlučně v písemné formě a listinné podobě, bude doručena poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna Objednatele.  Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený podatelnou Objednatele.
  
Adresa pro doručení faktury:

United Energy, a. s.







Výrobní úsek





P.O. Box 22





434 03  Most 3


Pozn. Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo Objednatele.     

3.6

Splatnost faktury: Objednatel zaplatí Zhotoviteli řádně a oprávněně fakturovanou částku ve lhůtě  60 dní poté, kdy Objednateli bude Zhotovitelem doručena faktura. Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu. 

3.7

Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.

3.8
Budou-li smluvní strany v prodlení s placením smluvní pokuty, faktury nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.

3.9

Objednatel je oprávněn v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli jakékoli své pohledávky, které má vůči Zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené Objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem (nebo jinými osobami, které Zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost Zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části).

        
Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má Objednatel vůči Zhotoviteli.
Článek 4

Místo a čas plnění

4.1 Místem plnění je: 
United Energy, a.s.


Teplárenská 2


Most, Komořany


434 03  Most 3

4.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

4.2.1
Termín realizace : 


02.06.2014 až 05.09.2014
4.2.2  
Dílčí zkoušky: 


25.08.2014 až 29.08.2014
4.2.3   
Uvedení do provozu: 


29.08.2014 

4.2.4   
Ověřovací provoz 72 hod: 

01.09.2014 až 04.09.2014
4.2.5   
Povolený prostoj turbíny: 

31.05.2014 až 05.09.2014
4.2.6   
Předání díla: 



08.09.2014
4.2.7  
Předání dokumentace: 

do 10.10.2014
4.3 

Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.

4.4 

Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 4 odst. 4.2 se považuje za podstatné porušení povinností Zhotovitele a opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy.

4.5 

Dřívější plnění Zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost Objednatele převzít dílo, nebo jeho části.

  Článek 5

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

5.1
Vlastníkem zařízení, na kterém se bude dílo realizovat, je Objednatel.

5.2   

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla zmocněnci obou smluvních stran. 

5.3
Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení celého díla až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad. 

5.4 
Plnou odpovědnost za škodu na dodávaných zařízeních, materiálech, mechanizaci a práci má Zhotovitel až do doby předání celého díla Objednateli.

Článek 6   

 Montážní deník

6.1
Zhotovitel je povinen vést montážní deník (dále jen „deník"), a to ode dne převzetí pracoviště. Smluvní strany se dohodly, že deník bude veden přiměřeně s § 6 vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, v platném znění. Deník je veden denně a obsahuje údaje Objednatelem požadované, zejména: 

· převzetí pracoviště, zahájení prací,

· údaje o postupu prováděných prací,

· množství spotřebovaného materiálu,

· přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,
· údaje o zaměstnancích Zhotovitele a jeho subdodavatelů pracujících v daném dni na staveništi (počet + jména a příjmení vlastních zaměstnanců, u subdodavatele uvést firmu, počet + jména a příjmení zaměstnanců subdodavatele),
· údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly Objednatele následující po výzvě,

· veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv,

· požadavky Objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko Zhotovitele,

· záznamy o provedených kontrolách díla orgány státní správy,

· závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně škod způsobených Zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod,

· čísla průvodních dokumentů a dokladů o způsobu odvozu a odstranění odpadů (váženka ze zařízení - skládka, spalovna, propustka odpadů přes vrátnici, vrácenka ze skladů odpadů Objednatele, apod.) Na vyžádání Objednatele předloží Zhotovitel doklady o způsobu odstranění odpadů.

6.2 Při realizaci díla bude veden jeden deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací subdodavatelů. Montážní deník bude veden po technologických celcích, tak jak jsou v rozpisu prací, samostatně na stránce deníku. Pokud nebude deník veden dle požadavku Objednatele a ustanovení aplikovatelných právních předpisů, je to podstatným porušením povinností Zhotovitele a opravňuje to Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3 Zápisy z jednání ve věcech díla, podepsané zmocněnci smluvních stran, mají platnost zápisů v deníku.

6.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v nich uvedených bude připojovat svá stanoviska. Deníky budou uloženy na pracovišti u Zhotovitele a budou oběma stranám kdykoliv přístupné v době pondělí až pátek od 600 do 1600 hod. a dále po celou dobu, kdy se na díle pracuje. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.

6.5 Jména a příjmení oprávněných osob Zhotovitele a Objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníků si smluvní strany sdělí písemnou formou při předání pracoviště zápisem v deníku.  

6.6 Vedení deníku podléhá následujícím pravidlům:

6.6.1 Originál deníku bude uložen na pracovišti u Zhotovitele, odděleně bude Zhotovitelem ukládána druhá kopie.

6.6.2 První kopie je určena Objednateli a ten si ji převezme při podpisu příslušného zápisu.

6.6.3 Stránky deníku budou číslovány, stránky nesmí být z deníku vytrženy nebo volně vloženy.

6.6.4 Zápis bude zodpovědný zaměstnanec Zhotovitele provádět denně, vždy v den, kterého se zápis týká. Výjimečně lze zápis provést do 8.00 hod. následujícího dne, ve kterém se na díle pracuje. Nejpozději do 9.00 hod. bude předložen ke kontrole Objednateli, nebude-li dohodnuto jinak.
6.6.5 Mimo pověřených osob Zhotovitele může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba Objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor Zhotovitele.

6.6.6 Jestliže oprávněný zástupce Zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem Objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.6.7 V případě zapsaného sdělení Zhotovitele v deníku, které nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen informovat zmocněnce Objednatele bez zbytečného prodlení ihned.

6.7 Zmocněnci smluvních stran si v deníku dohodnou systém kontrolních dnů v průběhu provádění díla.

6.8 Zápis v deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

Článek  7

Podmínky provedení díla

7.1 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je Zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou: 

7.1.1 Zadání (Poptávka) Objednatele z elektronické aukce č. 728,

7.1.2 Nabídka Zhotovitele v elektronické aukci ze dne 21.03.2014, 

7.1.3 Směrnice generálního ředitele United Energy, a.s. č.2/2012 – „Pravidla chování Zhotovitelů v United Energy, a.s.“.
7.2
Dokument uvedený pod bodem 7.1.3 je umístěn k vyzvednutí/stažení na internetových stránkách Objednatele: www.ue.cz, sekce „Dokumenty ke stažení“, složka „Různé“.
7.3
Dílo bude realizováno za provozu okolních turbosoustrojí. Opravované zařízení bude po dobu prací odstaveno z provozu a zajištěno. 

7.4
Zhotovitel zabezpečí, že činnosti, ke kterým nemá odpovídající oprávnění či způsobilost, provede subdodavatel s takovým oprávněním či způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele, úředně ověřené, předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. Zhotovitel zabezpečí pro činnost každé profese odborný dozor Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

7.5
Zhotovitel zodpovídá za to, že veškerý materiál a zařízení použitý pro realizaci díla bude odpovídat aplikovatelným předpisům a normám. Kvalitu dodávek bude Zhotovitel zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou.

7.6
Zhotovitel předá jako doklad pro předání a převzetí díla prohlášení o jeho kompletnosti.  

7.7
Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem v deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněnce Objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším průběhu zakryty. 

7.8        Pracoviště

7.8.1 Předání pracoviště ze strany Objednatele bude pro realizaci díla provedeno po podpisu smlouvy o dílo, v termínu dle čl. 4 odst. 4.2. Dokladem o předání pracoviště bude společný zápis.

7.8.2 Zápis o předání pracoviště musí zejména obsahovat:

· Vymezení pracoviště, určení cest pro příchod a příjezd.

· Jakým způsobem Zhotovitel vymezí hranice pracoviště a to po celou dobu provádění díla.

· Popis v jakém stavu je pracoviště předáno, včetně zařízení na něm umístěném. Pracoviště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

· Způsob zajištění zařízení, na kterém bude Zhotovitel pracovat. O způsobu zajištění zařízení vystaví Objednatel „B“, popřípadě „BS“ příkaz, pokud jde o elektrické, případně strojní zařízení, na které se vztahuje tento způsob zajištění.

· Soupis dokladů, které Objednatel předal Zhotoviteli a které nejsou uvedeny v této smlouvě, především kopie rozhodnutí orgánů státní správy.

· Určení napájecích bodů pro napojení Zhotovitele na energii (elektrickou energii, vodu, stlačený vzduch).

· Způsob skladování a odstranění odpadů vzniklých při provádění díla – odpovídá Zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady.

· Seznam zaměstnanců Objednatele, kteří mohou vstupovat na pracoviště. Tento seznam se bude průběžně aktualizovat.

· Seznam zaměstnanců Zhotovitele, kteří jsou pověřeni výkonem funkce vedoucího práce. Tento seznam se bude průběžně aktualizovat.

· Prohlášení Objednatele, že na pracovišti nejsou překážky bránící provedení díla. 

· Zápis o školení odpovědných zástupců Zhotovitele z místních bezpečnostních předpisů, požárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí.

· Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech.
· Určení osoby Zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících.
7.8.3 Zhotovitel prověří pracoviště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dostupnou dokumentací, předanou mu Objednatelem. 

7.9 Povinnosti Zhotovitele na pracovišti v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad díla:                       

· V průběhu prací Zhotovitele musí být na pracovišti trvale přítomen zodpovědný zástupce (vedoucí technik), který bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace činnosti a pravomocí jednat za Zhotovitele. Zodpovědný zástupce (vedoucí technik) musí být plně kvalifikován k vykonávání předmětu díla s pracovní praxí min. 3 roky. Doklad o kvalifikaci a pracovní praxi předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem SoD.
· Zaměstnanci Zhotovitele musí být plně kvalifikováni k vykonávání předmětu díla s pracovní praxí min. 1 rok. Doklad o kvalifikaci a pracovní praxi zaměstnanců, kteří budou provádět GO TG 5, předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem SoD.
· Zaměstnanci Zhotovitele musí být vybaveni potřebným nářadím, pomůckami a běžnými náhradními díly pro odborný výkon své činnosti na zařízení.
· Po dobu realizace díla nebude v prostoru předaného pracoviště skladován žádný materiál nepotřebný k realizaci díla. 

· Po celou dobu realizace umožní Zhotovitel údržbářům a technikům Objednatele bezpečný přístup ke stávajícímu zařízení k provádění provozní kontroly. 

· Požární ochranu na pracovišti zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) Zhotovitel zejména podle ustanovení vnitřního protipožárního řádu Objednatele (který Objednatel předá Zhotoviteli při předání pracoviště) a ustanovení aplikovatelných právních předpisů.  

· Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci na pracovišti.

· Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečištění prostředí, ovzduší a vody odpady, ropnými látkami a hlukem.

· Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací a chodníků v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace i chodníky musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu.

· Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od  všech překážek, které nejsou nezbytné, a uskladní nebo odstraní jakékoli nadbytečné materiály, dále odstraní ze pracoviště jakýkoli odpad, zbytky, materiály a montážní zařízení, které nebude dále využíváno nebo nebude potřebné při provádění díla. Dále odpovídá za zajištění veškerého osvětlení, ostrahy a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro ochranu pracoviště, materiálů a techniky vnesené Zhotovitelem na pracoviště.

· Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla kompletně vyklidit pracoviště a odstranit z něj všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod.

7.10 Prostor mimo pracoviště předané Objednatelem si v případě potřeby zajistí Zhotovitel na svůj náklad.

7.11 Zhotovitel je povinen bezprostředně odstraňovat odvozem všechen přebytečný materiál a vzniklý odpad. 

7.12 Protipožární službu a plnění povinností na úseku požární ochrany na pracovišti zajišťuje Zhotovitel podle ustanovení vnitřního protipožárního řádu Objednatele, který předá Objednatel Zhotoviteli při předání pracoviště.

7.13 Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení pracoviště dle ustanovení aplikovatelných právních předpisů.

7.14 Zhotovitel bude až do protokolárního předání a převzetí díla zodpovídat za bezpečné zajištění pracoviště vůči okolnímu provozu a třetím osobám.

Článek 8

Ochrana životního prostředí

8.1 Povinnosti Zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí

8.1.1
Dílo provede Zhotovitel podle ustanovení aplikovatelných právních předpisů Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj.

8.1.2
V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnci Objednatele ve věcech technických a vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů Objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných subdodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.

8.2
Zhotovitel provádí na své náklady, třídění, shromažďování, nakládku, vykládku a odvoz odpadů k odstranění nebo do skladů odpadů Objednatele, včetně komunálního odpadu, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.  

8.2.1 
Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude Zhotovitel provádět v rozsahu svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady vydaného příslušně místním úřadem, pro místo, kde bude provádět svou činnost pro Objednatele a je povinen před zahájením prací předložit Objednateli tento platný souhlas. Tato povinnost se vztahuje i na subdodavatele.

8.2.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit odpad proti zcizení nebo znehodnocení a proti jeho nepříznivému působení na okolí.

8.2.3 
Odstraňování odpadu včetně komunálního provádí Zhotovitel v rámci povinností původce odpadů, dle platné legislativy (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.).  

8.2.4 
Druhotné suroviny, zejména pak kovový odpad a kabely, vzniklé z plnění smlouvy Zhotovitelem, zůstávají majetkem Objednatele a budou odevzdávány do skladů odpadů Objednatele, na základě pokynů odpadového hospodáře Objednatele. Pouze pokud odpadový hospodář Objednatele určí, že některý konkrétní odpad nemá být takto odevzdáván, ač je druhotnou surovinou, naloží s ním Zhotovitel jako s dalším odpadem.

8.2.5  
Množství kovového odpadu a kabelového odpadu z demontovaných částí zařízení patřící Objednateli a množství odpadního oleje bude stanoveno společným zápisem Objednatele a Zhotovitele v deníku.
8.2.6  
Kovový odpad bude Zhotovitelem rozměrově upraven dle dispozic Objednatele.
8.2.7 
Při odvozu odpadů (komunálních a průmyslových) z areálu Objednatele (tj. v případě, kdy si Zhotovitel zajišťuje odstranění odpadů na vlastní náklady) je povinen Zhotovitel v předstihu vyplnit formulář „Potvrzení převozu odpadů přes vrátnici“ (viz Směrnice generálního ředitele United Energy, a.s. č.2/2012 – „Pravidla chování Zhotovitelů v United Energy, a.s.“). Potvrzení musí být řádně vyplněno - obchodní firma, datum, specifikace druhu odpadu - komunální, průmyslový, množství – odhad, počet kusů, čitelné jméno a příjmení a podpis oprávněné osoby Zhotovitele. Rovněž musí být potvrzeno podpisem konající služby na vrátnici Objednatele a razítkem „PROŠLO VRÁTNICÍ“. Potvrzení musí být k dispozici ke kontrole zmocněnci Objednatele a odpadovému hospodáři. 

8.2.8 
Pokud Zhotovitel využije odstraňování komunálních odpadů Objednatelem, který toto zajišťuje zprostředkovaně na základě smluvního vztahu Objednatele s osobou oprávněnou k odstraňování komunálních odpadů v souladu s platnou legislativou, bude Zhotoviteli účtována měsíční úhrada:

              1 - 10    
pracovníků Zhotovitele
-      50,- Kč/měsíc
10 - 20    
pracovníků Zhotovitele
-    100,- Kč/měsíc
20 - více 
pracovníků  Zhotovitele, nebo dlouhodobý pronájem v areálu Objednatele
 -    plná cena platná dle aktuálního ceníku oprávněné osoby k odstraňování komunálních odpadů.

8.2.9
Druhotné suroviny, budou odevzdávány do skladů odpadů Objednatele, nebo bude jejich svoz zabezpečován přímo z provozu, na základě pokynů odpadového hospodáře Objednatele, který zabezpečuje průvodní dokumenty dle uzavřených smluv (dodací list se zatříděním kovového odpadu, kabelů, který slouží jako propustka přes vrátnici).

8.2.10
Roztříděný a rozměrově upravený kovový odpad s řádně vyplněným formulářem vrácenky, předá Zhotovitel do skladu odpadů Objednatele.

8.2.11 Zhotovitel je povinen řádně vyplnit interní formulář vrácenky (viz Směrnice generálního ředitele United Energy, a.s. č.2/2012 – „Pravidla chování Zhotovitelů v United Energy, a.s.“), na které bude zřetelně vyznačen název akce, ze které kovový odpad pochází, datum odevzdání kovového odpadu do skladu odpadů, specifikace odpadu (př. kabel – měděný, hliníkový, kovový odpad – nerez, „U“ profil, lešenářské trubky; plech – pozink, Al plech, včetně tl. stěny; barevné kovy – bronzové trubičky, mosaz); hmotnost - odhad váhy, počet kusů, obchodní firmu, čitelné jméno a příjmení a podpis ze smlouvy k tomu oprávněné osoby Zhotovitele.

8.2.12 Pokud je pro větší množství kovového odpadu umístěn přepravní kontejner v místě probíhající akce, Zhotovitel informuje odpadového hospodáře Objednatele nejméně dva dny předem o možnosti odvozu do výkupny kovového odpadu, popř. znovu přistavení přepravní nádoby.

8.2.13 Zmocněnec Objednatele je oprávněn kontrolovat Potvrzení o převozu odpadů přes vrátnici a potvrzené vrácenky ze skladu odpadů, které jsou platným dokladem i pro orgány státní správy jako doklad o odstranění odpadů.

8.2.14 Obsahuje-li zařízení, předávané Objednateli nebo do výkupen kovového odpadu, tekuté náplně, vypustí Zhotovitel tuto náplň do nádob zabezpečených proti úniku a řádně označí tuto nádobu katalogovým číslem a názvem odpadu dle katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.). Pokud se nejedná o druhotnou surovinu (olej), odveze a odstraní Zhotovitel tento odpad na své náklady.
8.2.15 Odpadní olej předá Zhotovitel v nádobě zabezpečené proti úniku s řádným označením, o jaký olej se jedná a z jaké akce pochází Objednateli do skladů odpadů rovněž na základě řádně vyplněné vrácenky. Pokud se jedná o větší množství oleje v zařízení (transformátor), je možno po dohodě s odpadovým hospodářem, zajistit přímo cisternu, která odčerpá tento olej. Požadavek na přistavení cisterny je nutné uplatnit alespoň týden předem.

8.2.16 V případě, že Zhotovitel bude odpady vzniklé z jeho činnosti předávat Objednateli do skladů odpadů, je povinen řádně vyplnit formulář vrácenky, na které bude zřetelně vyznačena obchodní firma Zhotovitele a předmět díla dle smlouvy, dále pak musí obsahovat specifikaci odpadu, tzn. všechny dostupné náležitosti z chemického složení (uvedeného na štítku materiálu, technických listů apod.) a použité technologie, při které odpad vznikl, k identifikaci odpadu pro jeho správné zařazení dle Katalogu odpadů, hmotnost odpadu - odhad váhy, počet kusů, čitelné jméno a příjmení a podpis ze smlouvy k tomu oprávněné osoby Zhotovitele. Za účelem zřejmé identifikace pro fakturaci Objednatelem musí být vrácenka odsouhlasena ze smlouvy k tomu oprávněnou osobou Zhotovitele, včetně otisku razítka.
8.2.17 Roztříděný odpad dle specifikace na vrácence (izolační vata, dřevo, suť, plastový obal, komunální odpad, apod.) s řádně vyplněným formulářem, předá Zhotovitel do skladu odpadů Objednatele.

8.2.18 Vrácenka se vyplňuje ve dvou vyhotoveních. Originál vrácenky zůstává na skladě odpadů jako doklad prvotní evidence Objednatele o příjmu odpadů a kopie vrácenky zůstává Zhotoviteli jako doklad o odstranění odpadů.  Tuhý odpad (dřevo, kovy, apod.) a tekutý odpad (barvy, olej, apod.) se píše vždy na samostatnou vrácenku zvlášť.

8.2.19
V případě, že Zhotovitel požaduje přistavení (zapůjčení) odpadních nádob – kovových van (dále jen „odpadní nádoby“) ze skladu odpadů platí následující postup :
1. Zmocněnec Objednatele zapíše do deníku zapůjčení odpadních nádob s uvedením zodpovědnosti Zhotovitele nebo nájemce za odpadní nádoby, včetně jejich obsahu.

2. Zhotovitel za odpadní nádoby ručí až do doby vrácení zpět na sklad odpadů, kam bude předána buď prázdná (osoba si zabezpečí odstranění odpadů na vlastní náklady) nebo s vytříděným odpadem a řádně vyplněnou vrácenkou. 

Odpadní nádoby určené k půjčování budou obsluhou skladu odpadů označeny popisem. Záznam o zapůjčení a vrácení, nebo přistavení a odvozu odpadních nádob bude zapsán do provozního deníku skladu odpadů a do deníku Zhotovitele. Na základě těchto zápisů bude provedena fakturace Objednatelem. 

8.2.20
Za manipulaci s nádobami na odevzdávaný odpad Objednatelem a za pronájem těchto nádob bude Zhotoviteli účtována částka :  

za každou celou i započatou hodinu
Zapůjčení vysokozdvižného vozíku DESTA
-
300,- Kč 

Zapůjčení odpadní nádoby 


-
  10,- Kč 

za den



Zapůjčení odpadní nádoby 


-
 100,- Kč 

Článek 9

Ostraha díla a pracoviště 
Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na pracovišti, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze Zhotovitele na Objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením veškerého majetku Zhotovitele a jeho zaměstnanců v době realizace díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou.

Článek 10

 Technický dozor Objednatele
10.1
Objednatel vykonává při realizaci díla občasný technický dozor prostřednictvím svých zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:

10.1.1
V průběhu realizace díla sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů.

10.1.2
Provádět zápisy do deníku, ukládat smluvní pokuty dle Směrnice GŘ Objednatele č. 9/2003 včetně jejího dodatku č. 1, z věcného hlediska potvrzovat Zhotoviteli platby ve smyslu této smlouvy, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat zápisy a protokoly o:

· předání pracoviště,

· provedené montáži,

· zkouškách,
· přejímce nebo kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

· předání a převzetí díla.

10.1.3
Zajišťovat plnění oprávněných požadavků Zhotovitele na součinnost Objednatele.

10.2
Technický dozor Objednatele nenahrazuje odborný dozor Zhotovitele, který musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.

10.3
Podle potřeby je zmocněnec Objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance Objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněnce.

10.4 Zmocněnec Objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.

10.5 Veškerou dokumentaci od Zhotovitele jsou za Objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze zmocnění zástupci Objednatele dle této smlouvy.

Článek 11

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

11.1 Zhotovitel je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů Objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný.

11.2 Zhotovitel určí odpovědného zástupce, jehož jméno a příjmení sdělí zmocněnci Objednatele. Tohoto odpovědného zástupce Objednatel prokazatelně proškolí z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí, včetně příslušných interních předpisů Objednatele. Proškolení bude doloženo záznamem do deníku včetně jména a příjmení, čísla občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce Zhotovitele.

11.3

Odpovědný zástupce Zhotovitele je povinen:

· provést ve stejném rozsahu proškolení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců svých subdodavatelů), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy,

· při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svých subdodavatelů) před zahájením práce provést ve stejném rozsahu školení z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ochraně životního prostředí,

· záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců bude uveden v deníku.

11.4 Zhotovitel je povinen dodržovat dokument Objednatele Směrnici generálního ředitele United Energy, a.s. č.2/2012 – „Pravidla chování Zhotovitelů v United Energy, a.s.“.

11.5 Zhotovitel oznámí Objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný, hromadný nebo těžký úraz, uvědomí Zhotovitel Objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou.

11.6 Zhotovitel je povinen při plnění úkolů na jednom pracovišti dvou a více dodavatelů a Objednatele zajistit vzájemnou informovanost o rizicích a spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tzn. zajistit, aby jejich činnosti a práce byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také ostatní dodavatelé a Objednatel, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. O těchto činnostech je Zhotovitel povinen vést písemný záznam; koordinační opatření a dohody musejí být zúčastněnými subjekty potvrzeny písemně.

Článek 12

Zkoušky a kontroly
12.1
Objednatel nebo jím pověřená osoba má ničím neomezené právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli výkon tohoto práva.

12.2
Pokud by jakékoliv kontrolované nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly sjednaným podmínkám nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je Objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem v deníku, a Zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad, nebo provést na své náklady všechny úpravy nezbytné pro splnění sjednaných podmínek.

12.3
Objednatel má právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů Zhotovitele, souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. Zhotovitel je povinen strpět kontrolu Objednatele.

12.4 V případě zjištění, že činnost Zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, platnými obecně závaznými právními předpisy, nebo Zhotovitel svým působením na stavbě, předaném pracovišti a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat majetek, zájmy a pověst Objednatele či třetích osob, vyhrazuje si Objednatel právo provádění díla zcela nebo zčásti zastavit zápisem do deníku, stanovit nápravná opatření, případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponují zmocnění zástupci Objednatele dle této smlouvy.

Článek   13

 Přejímací řízení

13.1 
Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, nebo zápisy s potvrzením Objednatele, že tyto již převzal v průběhu realizace díla, zejména: 

a) originál listů montážního deníku,

b) protokol o provedené montáži a provedené tlakové zkoušce,

c) výsledky provedených zkoušek, revizní zprávy,

d) předání všech dokladů dokládajících jakost provedeného díla podle platných norem a aplikovatelných právních předpisů,

e) prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění,

f) prohlášení o kompletnosti díla,

g) doklady o odstranění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. v platném znění.

13.2
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem v deníku zmocněnce Objednatele k účasti na předání a převzetí díla alespoň 3 pracovní dny předem.

13.3 Dílo bude Objednatelem převzato dále za podmínky, že Zhotovitel vyklidí a odstraní k termínu předání díla z pracoviště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod. 

13.4 Závěrečný protokol (zápis) o předání a převzetí celého předmětu smlouvy pořídí Objednatel. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad, pokud výslovně neuvede, že požaduje přiměřenou slevu z ceny díla. Zhotovitel je povinen vady odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením Objednatele o převzetí či nepřevzetí díla, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky sjednané touto smlouvou.  Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a Objednateli budou předány veškeré doklady dle této smlouvy a splněny veškeré další povinnosti, které mají podle této smlouvy být splněny před předáním a převzetím díla. 

13.5 Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán zmocněnci obou smluvních stran. 

Článek 14

Odpovědnost za vady

14.1 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě resp. neplní zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo Objednatel nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení jinak neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, to znamená do 20 kalendářních dnů od zjištění vady.

14.2 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost díla, má Objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud Objednatel požaduje odstranění vady, stanoví k tomu Zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro Zhotovitele závazná.

14.3
Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.

14.4
Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo Objednatele k dílu bude omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči Zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením Zhotovitelem.

.

Článek 15

Záruka za dílo

15.1   
Zhotovitel poskytne Objednateli následující záruku za jakost díla:

· dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě a záruční doba na provedené dílo činí 24 (dvacetčtyři) měsíců ode dne předání celého díla Objednateli ve smyslu článku 4 této smlouvy,

· délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené Zhotovitelem a z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,

· dále Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 12 měsíců od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny,

· záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla. Tímto dnem přechází na Objednatele vlastnické právo k celému dílu a nebezpečí vzniku škody na něm.

15.2 
Zhotovitel zodpovídá i za případné skryté vady a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejpozději však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, jejíž odstranění vyžaduje vyřazení zařízení z provozu, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v době, kterou mu určí Objednatel. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou Objednatel označí za vadu bránící provozu, je Zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě Objednatele do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady Objednatelem, pokud mu Objednatel neurčí jinou dobu.

15.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu Zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s Objednatelem. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v termínu určeném podle předchozích ustanovení, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.

15.4
Záruku nelze uplatňovat pokud:

15.4.1 
Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předpisy pro obsluhu a údržbu.

15.4.2 
Objednatel nesplní ustanovení odst. 15.3 o ohlášení vady.

Článek 16

Smluvní pokuty
16.1
V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla  dle čl. 4, odst. 4.2  je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého díla, a to za každý i započatý den prodlení. 
16.2
V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 17) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ. 

16.3
Při porušení bezpečnostních, hygienických, protipožárních a ekologických předpisů Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, subdodavateli či zaměstnanci subdodavatelů Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu podle směrnice GŘ Objednatele č. 9/2003 „Smluvní pokuty za porušení bezpečnostních, hygienických, protipožárních a ekologických předpisů“ včetně jejího dodatku č.1.


Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o porušení předpisů do deníku. Za Objednatele jsou k tomuto oprávněni: 

· zmocněný zástupce ve smyslu této smlouvy o dílo,


-    Ing. Daniela Paterová – vedoucí útvaru bezpečnosti a životního prostředí.

16.4
Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda. 

16.5
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a vymáhat samostatně. 

16.6
Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl.15. odst. 15.2 a 15.3 zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou vadu. 

Článek 17

Doložka o informacích
17.1  
Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě. 

17.2  
Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek uzavření smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů. 

17.3 
Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla.

17.4 
Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání před státními orgány a v případě poskytování informací auditorům.

Článek 18

Odstoupení od smlouvy
18.1 
Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy Zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, nebo se Zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.

18.2 
Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy, je oprávněn převzít  provedené části díla pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradit Zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může Objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o náležitostech převzetí díla.

18.3 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením dotčena.

18.4 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy.

18.5 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.

18.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy. 

18.7 Využije-li Objednatel svého práva na odstoupení od smlouvy, je Zhotovitel povinen, pokud o to Objednatel požádá, zajistit pro Objednatele náhradního Zhotovitele a převzetí smluv týkajících se provádění díla se subdodavateli, a to bezplatně.

Článek 19

Náhrada škody

19.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

19.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto skutečnosti spojeny. 

19.3 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod., epidemie, rozhodnutí orgánů, která jsou nezávislá na vůli a kontrole Zhotovitele. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost Zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se Zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost Zhotovitele, nikoli však její nemožnost.

19.4 V případě vzniku škody způsobené Zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek, zejména o ochraně životního prostředí, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění Zhotovitel. O vzniku škody bude Zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu Objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody, případně omezení jejího rozsahu, je-li to dosud možné. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě.

19.5
V případě sankčního postihu Objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů Zhotovitelem, dle odst. 19.4, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši Zhotovitel.
19.6
Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky zhotovitele v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy 

19.7
Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu realizace díla.

19.8
Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna nahradit druhé smluvní straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk.
Článek 20

Změny a vícepráce 

20.1 
Na všechny vícepráce případně méněpráce vynucené zjištěným stavem zařízení budou napsány nabídky a předem odsouhlaseny zástupcem Objednatele (GŘ, HIÚ). Odsouhlasen bude vždy konkrétní rozsah, doložená cena a termín realizace. Pokud změny odsouhlasené Objednatelem snižují nebo zvyšují náklady a výdaje Zhotovitele na realizaci díla, bude provedeno odpovídající snížení nebo zvýšení smluvní ceny, a to o částku prokazatelně doloženou a vzájemně odsouhlasenou. Tyto změny budou uvedeny před koncem realizace díla v dodatku k této smlouvě.
20.2
Změny v rozsahu díla vyvolané dodatečnými požadavky Objednatele a zjištěné v průběhu prací zajistí Zhotovitel. Takovéto změny budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

20.3 
Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn jak navrhovaných tak schválených. Forma a rozsah záznamu a intervaly, v nichž bude záznam předkládat Objednateli, budou navrženy Zhotovitelem a písemně odsouhlaseny Objednatelem v deníku.

Článek 21

Závěrečná ustanovení
21.1 
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody. 

21.2
Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
21.4   
Řešení vzniklých sporů:

21.4.1 
Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

21.4.2 
Pokud za třicet (30) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou. 

21.4.3 
Spory technické povahy


V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

21.4.4 
V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

21.5
Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce.

21.6 
Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy s tím, že nabídka Zhotovitele z elektronické aukce č.687 včetně výsledné ceny ze soutěžního kola ze dne 20.02.2014 je platná v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy.
21.7
V případě, že některá ustanovení této Smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením platným a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto Smlouvou.
21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a zasláním doporučenou zásilkou na doručovací adresu uvedenou na titulní straně této smlouvy, nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky.

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení faxem nebo e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno doporučeným dopisem. 

21.10 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdrželi předem písemný souhlas druhé strany. To neplatí, pokud jde o právo objednatele na postoupení pohledávky.

21.11 V rozsahu, v jakém se tato smlouva odkazuje na interní předpisy Objednatele, jsou ustanovení těchto interních předpisů součástí ujednání této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že obdržel tyto interní předpisy, seznámil se s nimi a zavazuje se je dodržovat.

21.12 Tato smlouva je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

21.13 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.

21.14 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle. 

21.15 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Objednatel:





Zhotovitel:

V Mostě, Komořanech



 
V  

Dne  






Dne 

 


……….………………………..…..

……….………………………..…..


       Mgr. Petr Hájek
 
      
       předseda představenstva
 
             United Energy Invest, a. s.



……….………………………..…..




       Ing. Petr Mareš
 
      
       člen představenstva
  
              United Energy Invest, a. s.
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